
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัจดัสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
 
1) ชื่อโครงการ : 1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยตาดง  
      2. โครงการขุดลอกคลองสระเก็บน้ําบ้านพรุ 
      3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกแพะ 
      4. โครงการปรับปรุงอาคารส่วนโยธาและห้องเก็บของที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
      5. โครงการซ่อมแซมถนน สายทางสาเมาะ-ท่าธง ช่วง กม 3+655 ถึง 3+725  
2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        -         บาท (      -         ) 
    โครงการที่ 1  วงเงิน  956,000.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)   
    โครงการที่ 2  วงเงิน  495,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    โครงการที่ 3  วงเงิน  480,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
    โครงการที่ 4  วงเงิน  479,000.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
    โครงการที่ 5  วงเงิน  635,000.- บาท (หกแสนสามหมื่นห้าบาทถ้วน)     

  3) ลักษณะงาน  
   โครงการที่ 1. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,060.00 เมตร หนารวม 0.04 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
   4,240.00 ตารางเมตร) ณ หมู่ 1 บ้านจะรังตาดง ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา รายละเอียด 
   ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด 
   โครงการที่ 2. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 566.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร (หรือปริมาตรขุดลอก 
   ไม่น้อยกว่า 5,280.78 ลูกบาศก์เมตร) ณ หมู่ 3 บ้านพรุ ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา รายละเอียด 
   ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด 
   โครงการที่ 3. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนารวม 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
   600.00 ตารางเมตร) ณ หมู่ 4 บ้านป่าบอน ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา รายละเอียด 
   ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด 

   โครงการที่ 4. พ้ืนที่ปรับปรุงอาคาร รวม 75.81 ตารางเมตร พร้อมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
    และครุภัณฑ์สํานักงาน สถานที่ดําเนินการ ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง หมู่ 1 ตําบลท่าธง  
    อําเภอรามัน จังหวัดยะลา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด 
    โครงการที ่5. ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร หนา 0.03 เมตร (หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า560.00 
    ตารางเมตร)สถานที่ดําเนินการ สายทางสาเมาะ-ท่าธง หมู่ 1 บ้านโต๊ะพราน ตําบลท่าธง อําเภอรามัน  
    จังหวัดยะลา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด 
   4) ราคากลางคํานวณ ณ วันที่.....6 ตุลาคม 2558.....เป็นเงิน...........-.............บาท 

    โครงการที่ 1  วงเงิน  943,000.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)   
    โครงการที่ 2  วงเงิน  495,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหา้พันบาทถ้วน) 
    โครงการที่ 3  วงเงิน  477,500.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    โครงการที่ 4  วงเงิน  476,000.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
    โครงการที่ 5  วงเงิน  628,000.- บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

   5) บัญชีประมาณราคากลาง 
     5.1 ปร.4      5.2 ปร.5       5.3 ปร.6 
  6) รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลาง  
     5.1 นายอําราญ  เจะมะ 
     5.2 นายอาซิ  เด็งราเม็ง 
     5.3 นายรอซะ  แอดะสง 
 


